



## DECRETO N° 249/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Porto di Corigliano-Rossano: Lavori di riqualificazione banchina pescatori - 2° lotto
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1<sup>a</sup>, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;
- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;

- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- CONSIDERATO** con delibera del Comitato di Gestione n.42/2023 del 31.10.2023 è stato approvato il piano operativo triennale 2024-2026 (POT);
- ATTESO** che nel piano operativo triennale 2024-2026 (POT) per l'anno 2024 è stata inserita la somma di € 800.000,00 per l'intervento denominato: "Porto di Corigliano - Rossano (CS) - Lavori di riqualificazioni banchina pescatori - 2° lotto"
- CONSIDERATO** che l'intervento di che trattasi ricade all'interno dell'ambito di competenza dell'area Sedi Periferiche;
- DATO ATTO** che per l'intervento di cui sopra è stato indicato sul piano operativo triennale 2024-2026 (POT) quale responsabile unico del procedimento l'Ing. Francesco Celi;
- NECESSARIO** dare seguito all'intervento di che trattasi il RUP in data 17.12.2024 ha provveduto a redigere il documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
- DATO ATTO** che sul (DIP) il RUP ha provveduto alla stima del seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>n.</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>%</b>	<b>Importo</b>
<b>a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b>			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	79,63%	637.000,00 €
	In economia	0,00%	0,00 €
<b>SOMMANO</b>		<b>79,63%</b>	<b>637.000,00 €</b>
<b>b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	0,63%	5.000,00 €
	In economia	0,00%	0,00 €
<b>SOMMANO</b>		<b>0,63%</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>SOMMANO a) + b)</b>		<b>80,25%</b>	<b>642.000,00 €</b>
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della			
c)	criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00%	0,00 €
d)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00%	0,00 €

<b>e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
e1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00% 0,00 €
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00% 0,00 €
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00% 0,00 €
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00% 0,00 €
e5)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	4,01% 32.100,00 €
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	2,41% 19.260,00 €
e7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00% 0,00 €
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	9,99% 79.951,92 €
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00% 0,00 €
e10)	Spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivo);	1,61% 12.840,00 €
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00% 0,00 €
e12)	Spese per pubblicità;	0,03% 250,00 €
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00% 0,00 €
e14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	1,25% 10.000,00 €
e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00% 0,00 €
e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00% 0,00 €
e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00% 0,00 €
e18)	Oneri inarcasta al 4% su voce e8, e14);	0,45% 3.598,08 €
<b>SOMMANO c) + d) + e)</b>		<b>19,75% 158.000,00 €</b>
<b>TOTALE a) + b) + c) + d) + e)</b>		<b>100,00% 800.000,00 €</b>

**VISTO** il relativo modello di prenotazione d'impegno di spesa n. 229 del 19/12/2024, redatto dal responsabile dell'ufficio proponente e vistato per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria dal responsabile amministrativo;

**VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

#### DECRETA

- Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- di impegnare la somma di euro 800.000,00 sul capitolo U1 201011 / 09 P.P. dell'esercizio finanziario 2024.
- di approvare il quadro economico dell'intervento denominato: "Porto di Corigliano-Rossano: Lavori di riqualificazione banchina pescatori - 2° lotto" così come di seguito meglio specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>n.</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>%</b>	<b>Importo</b>
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		

A misura	0,00%	0,00 €
A corpo	79,63%	637.000,00 €
In economia	0,00%	0,00 €
<b>SOMMANO</b>	<b>79,63%</b>	<b>637.000,00 €</b>
<b>b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>		
A misura	0,00%	0,00 €
A corpo	0,63%	5.000,00 €
In economia	0,00%	0,00 €
<b>SOMMANO</b>	<b>0,63%</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>SOMMANO a) + b)</b>	<b>80,25%</b>	<b>642.000,00 €</b>
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della		
c) criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00%	0,00 €
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00%	0,00 €
<b>e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00%	0,00 €
e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00%	0,00 €
e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00%	0,00 €
e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00%	0,00 €
e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	4,01%	32.100,00 €
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	2,41%	19.260,00 €
e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00%	0,00 €
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	9,99%	79.951,92 €
e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00%	0,00 €
e10) Spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivo);	1,61%	12.840,00 €
e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00%	0,00 €
e12) Spese per pubblicità;	0,03%	250,00 €
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00%	0,00 €
e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	1,25%	10.000,00 €
e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00%	0,00 €
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00%	0,00 €
e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00%	0,00 €
e18) Oneri inarcassa al 4% su voce e8, e14);	0,45%	3.598,08 €
<b>SOMMANO c) + d) + e)</b>	<b>19,75%</b>	<b>158.000,00 €</b>
<b>TOTALE a) + b) + c) + d) + e)</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00 €</b>

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Francesco Celi dipendente di codesta ADSP;
- di demandare al Responsabile del Centro di Costo e al Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane per il perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa.
- di trasmettere il presente provvedimento al personale interno all'ente incaricato delle funzioni di cui sopra.

- di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 23/12/2024

**IL DIRIGENTE**  
AREA SEDI PERIFERICHE  
**P.T.A.**  
**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**  
Dott. Pasquale FARAONE

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Luigi VENTRICI

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea Agostinelli